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05-15-CП-1 Состав проектной документации стр. 3-5 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Строительство комплекса общежитий с реконструкцией существующих зданий  

для МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва. 
(1-й пусковой комплекс) 

Реконструкция существующих зданий для МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва. 

№ 
тома Обозначение  Наименование Прим. 

  Раздел 1 "Пояснительная записка"  

1 05-15-ПЗ-4,5 Пояснительная записка  

  Раздел 2 "Схема планировочной организации зе-
мельного участка"  

2 05-15-ПЗУ-4,5 Схема планировочной организации земельного участка  

  Раздел 3 "Архитектурные решения"  

3 05-15-АР-4,5 Архитектурные решения.   

  Раздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения"  

4 05-15-КР-4,5 Конструктивные и объемно-планировочные решения.   

  

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, пере-
чень инженерно-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений" 

 

  Подраздел 1 "Система электроснабжения"  

5.1.1 05-15-ЭОМ-4,5 Часть 1. Внутреннее электрооборудование. Освещение.  

5.1.2 05-15-НЭС-4,5 Часть 2. Наружные электрические сети.   

  Подраздел 2 "Система водоснабжения"  

5.2.1 05-15-ВС-4,5 Часть 1. Хозяйственно-питьевой водопровод. Горячее 
водоснабжение.   

5.2.2 05-15-НВ-4,5 Часть 2. Наружные сети водопровода  

  Подраздел 3 "Система водоотведения"  

5.3.1 05-15-ВО-4,5 Часть 1. Бытовая канализация и внутренние водостоки.   

    

5.3.2 05-15-НК-1-4,5 Часть 2. Наружные сети хозяйственно-бытовой канали-
зации   

5.3.3 05-15-НК-2-4,5 Часть 3. Наружные сети ливневой канализации   
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5.3.4 05-15-НД-4,5 Часть 4. Наружные сети дренажа Не разрабаты-
вается 

  Подраздел 4 "Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети"  

5.4.1 05-15-ОВ-4,5 Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Внутреннее оборудование.   

5.4.2 05-15-ТС-4,5 Часть 2. Тепловые сети   

5.4.3 05-15-ИТП-4,5 Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт  

  Подраздел 5 "Сети связи"  

5.5.1 05-15-СС-4,5 

Часть 1. Система контроля и управления доступом. 
Охранная сигнализация. Система охранного телевиде-
ния. Проводное радиовещание. Телефонизация. Часо-
фикация. Оптоволоконная и структурированная ка-
бельная сеть. Система кабельного телевидения. Систе-
ма оповещения и информирования МГН.  

 

5.5.2 05-15-НСС-4,5 Часть 2. Наружные сети связи  

  Подраздел 6 "Автоматизация инженерных систем"  

5.6 05-15-АСУ-4,5 Автоматизация инженерных систем  

  Подраздел 7 "Технологические решения"  

5.7 05-15-ТХ-4,5 Технологические решения. Общая технология  

5.8 05-15-ВТ-4,5 Подраздел 8. "Вертикальный транспорт"  

  Раздел 6 "Проект организации строительства"  

6 05-15-ПОС-4,5 Проект организации строительства  

  Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства"  

7 05-15-ПОД-4,5 Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства  

8 05-15-ООС-4,5 Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды"  

  Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности"  

9.1 05-15-МОПБ-4,5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

9.2 05-15-СПЗ-4,5 
Пожарная сигнализация.  Автоматика противопожар-
ной защиты. Система оповещения и управления эваку-
ацией.  

 

  Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов"  

10 05-15-ОДИ-4,5 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

  

Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблю-
дения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и со-
оружений приборами учета используемых энерге-
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тических ресурсов» 

10(1) 05-15-ЭЭ-4,5 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований осна-
щенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов  

 

  Раздел 11 «Смета на строительство объектов капи-
тального строительства»  

11.1 05-15-СМ-1-4,5 Часть 1. Сводный сметный расчет. Сметы на проектно-
изыскательские работы  

11.2 05-15-СМ-2-4,5 Часть 2. Объектная и локальные сметы  

11.3 05-15-СМ-3-4,5 Часть 3. Ведомость объемов работ  

11.4 05-15-СМ-4-4,5 Часть 4. Заказные спецификации. Коммерческие пред-
ложения  

  Раздел 12 "Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами"  

12.1 05-15-ГОЧС-4,5 
Перечень мероприятий по гражданской обороне, меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 

12.2 05-15-ТБЭО-4,5 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства  

12.3 05-15-ТР-4,5 Технологический регламент по обращению с отходами 
строительства и сноса 

 

12.4 05-15-ОЗДС-4,5 Охранно-Защитная Дератизационная Система  

12.5 05-15-ПОДД-4,5 
Проект организации дорожного движения на подгото-
вительный период строительства, на период эксплуа-
тации 
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     Технические решения проектной документации разработаны в соответствии с 
действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, 
предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную 
безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных 
ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечают 
требованиям Градостроительного кодекса РФ, Федеральных Законов и Перечня  
национальных стандартов и сводов правил.  

 
 

 
 
 

Главный инженер проекта 
 

                     С. А. Печников  
   (подпись,  инициалы, фамилия) 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1 Общие сведения 
1.1.1 Основания для разработки 
Данным разделом проекта предлагаются решения по перекладке 

телефонной канализации для выноса существующих кабелей из зоны 
проведения работ для объекта: "Строительство комплекса общежитий с 
реконструкцией существующих зданий для МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва. 
1-й пусковой комплекс. Реконструкция существующих зданий для МГТУ им. Н. 
Э. Баумана" (далее Объект). 

Проект разработан на основании технического задания Заказчика, 
технических условий ОАО "МГТС" №503, а также при использовании материалов 
сводного плана инженерных сетей М 1:500. 

 
В связи с тем, что характер объекта и проводимые в нем мероприятия 

предъявляют самые высокие требования к качеству и надежности 
оборудования, проектом предусматривается оснащение оборудованием 
последнего поколения с высокими показателями надежности, изготовляемым 
ведущими зарубежными фирмами и отечественной промышленностью с учетом 
международного опыта строительства аналогичных зданий. 

Принятые инженерные решения обеспечивают прокладку и замену 
кабелей во время эксплуатации объекта без строительных изменений. 

Проектом для всех систем предусмотрено применение 
сертифицированного в РФ оборудования и материалов. 

Сети связи для которых предполагается использование кабельной 
канализации: 

 Телефонизация (ТЛФ); 
 Структурированная кабельная сеть (СКС); 
 Локальная вычислительная сеть (ЛВС); 
 Системы безопасности подключаемого здания. 

 
Количество каналов кабельной канализации выбрано из условий 

обеспечения возможности прокладки переключаемых и новых кабелей с 
заполнением канала не более 75%, а также с учетом резерва на развитие. 
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1.1.2 Перечень нормативных документов 
Проект разработан в соответствии с нормативными документами 

Российской федерации. 
- Правила (Часть 1-4) "Правила строительства и ремонта воздушных 

линий связи и радиотрансляционных сетей"; 
- ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий"; 
- СТ СЭВ 160-75 "Обозначения условные графические линий 

электроснабжения и связи"; 
- ГОСТ 21.406-88 "Проводные средства связи, обозначения условные 

графические на схемах и планах"; 
- НТП 112-2000 "Городские и сельские телефонные сети"; 
- СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в 

зданиях и сооружениях. Нормы проектирования"; 
- СП 134.13330.2012 "Системы Электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования"; 
- РМ-2798 "Инструкция по проектированию систем связи, информатизации 

и диспетчеризации объектов жилищного строительства". 
- Техническое задание  
- ПУЭ, издание 7. 

 
1.2 Краткая характеристика Объекта 

 
Объект представляет собой возводимые на территории общежития МГТУ 

им Баумана (взамен сносимых корпусов №2 и 3) два новых корпуса общежитий, 
а также реконструкцию с надстраиваемой общей трехэтажной частью двух 
существующих пятиэтажных корпусов №4 и 5. 

Проектируемые вновь корпуса общежитий МГТУ № 2 и №3 прямоугольной 
формы, размерами в плане 38 х 17 м, двенадцатиэтажные, размещаются на 
месте сносимых одноэтажных корпусов с одноэтажной подземной автостоянкой 
площадью 700,8 кв. м.  

Проектируемые вновь корпуса МГТУ № 4 и №5 прямоугольной формы, 
размерами в плане 135 х 15 м, восьмиэтажные, размещаются на месте 
реконструируемых пятиэтажных корпусов с общей аркой и подвальным тех. 
этажом, с площадью этажа 12340,0 кв. м. 

Количество этажей - 5 надземных реконструируемых и 3 вновь 
надстраиваемых в учебно-лабораторном корпусе №5; 5 надземных 
реконструируемых и 3 вновь надстраиваемых в комплексе студенческого 
общежития в корпусе №4, 1 подземный этаж с техническими и торговыми 
помещениями и технический чердак. 
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2. Подземная кабельная канализация слаботочных сетей 

 
Согласно технического задания Заказчика, ТУ и действующих норм на 

территории РФ предлагается решение по перекладке телефонной канализации 
для выноса существующих кабелей из зоны проведения строительных работ. 

 
Настоящим проектом предусматривается следующий объем работ 

(укрупненно):  
- демонтаж существующих кабелей, попадающих в зону проведения 

строительных работ; 
- демонтаж существующей телефонной канализациина участках  
ТК №1773-ТК№2597-ТК№2598-вв 18-20 стр.1; 
ТК№2597-вв 15 стр.1; 
ТК№2597-вв 2/18; 
- строительство телефонной канализации; 
- перекладка существующих каблей по вновь построенной кабельной 

канализации. 
Схема и предварительные объемы работ показаны в графической части. 
 

Кабельная канализация предусматривается четырехотверстная и 
выполняется трубами асбестоцементными с диаметром канала 100 мм, 
прокладываемых на глубине 0,7-1,0 м.  

При вводах труб в здание необходимо соблюдать уклон трубопровода в 
сторону колодца.  

Общая протяженность строительства кабельной канализации для 1-го 
пускового комплекса составляет 147,8 м. 
Для реализации строительства кабельной канализации связи, проектом 
предполагается использование типовых изделий ОАО "Связьстройдеталь". В 
качестве смотровых устройств выбраны колодцы типа ККСр-3 в исполнении  
ГЕК (с ершами и кронштейнами для последующей установки консолей) в 
количестве 10 шт. Колодец устанавливается на глубину 1,9 – 2,0 м. 

Для предотвращения несанкционированного доступа в смотровые 
устройства проектом предусмотрена установка нижних крышек с запорными 
устройствами. 

 
При разработке рабочей документации дополнительно необходимо 

согласовать схемы перекладки существующих кабелей по проектируемой ветке 
телефонной канализации. 

 
При разработке рабочей документации проект телефонизации и 

строительства кабельной канализации может корректироваться и уточняться 
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3. Земляные работы 
 

Производство земляных работ в непосредственной близости от 
действующих подземных сооружений допускается только при наличии 
письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти сооружения, или в 
присутствии ее представителей. 

При разрытии улицы, должна обеспечиваться установка ограждений, 
временных транспортных и пешеходных мостиков.  

При разрытии траншей и котлованов необходимо следовать правилу, чтобы 
размеры разрываемого участка позволяли закончить работу в течение дня с 
засыпкой траншей (котлованов).  

Разработка траншей и котлованов с вертикальными стенками в грунте 
естественной влажности без крепления производится при глубине не более 1 м – 
в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах, 1,5 м – в глинистых грунтах, 2 м в 
особо плотных грунтах.  

Все поврежденные при разработке траншей сооружения – кюветы, 
водоспуски, арыки, каналы, насыпи и т.п. должны быть восстановлены. 

Планировка дна траншеи должна выполняется таким образом, чтобы 
минимальный уклон трубопровода от смотрового устройства (колодца) в сторону 
следующего смотрового устройства составлял 3-4 мм на метр длины пролета 
(для исключения возможности скопления воды в каналах). При достаточном 
естественном уклоне местности трубопровод укладывается с одинаковым 
уклоном. 

Продольный профиль телефонной канализации выполняется на стадии 
выполнения рабочей документации. 

Глубина котлованов под колодцы обеспечивается с учетом засыпки 
перекрытия слоем грунта или песка толщиной не менее 30 см на проезжей части 
и 20 см - на пешеходной. 

Работы в кабельной канализации по прокладке кабелей должны 
выполняться при строгом соблюдении требований действующих "Правил техники 
безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания", 
основными из которых являются: ограждение открываемых колодцев и зон работ, 
проверка колодцев на наличие опасных газов, вентилирование колодцев, 
принятие мер предосторожности при наличии в колодцах кабелей с напряжением 
дистанционного питания и кабелей проводного вещания. 

 
 
4. Организация строительства 
 

К строительству кабельной канализации следует привлекать 
специализированные организации, лицензированные для выполнения данного 
вида работ, имеющие в своем штате рабочих соответствующей квалификации и 
оснащенные необходимыми средствами механизации, приборами и 
оборудованием для выполнения работ.  

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
на всех стадиях их выполнения.  

Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности и 
производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ 
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возлагается на инженерно-технических работников строительной организации, 
при этом необходимо руководствоваться следующими документами: 

- "Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и 
проводного вещания (радиофикации)", ПОТ РО-45-009-2003 (М, 2003 г.); 

 - "Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и 
телеграфах", ПОТ РО 45-007-96 (М, 1997 г.); 

 - ВСН-604-III-87 "Техника безопасности при строительстве линейно-
кабельных сооружений" (МС СССР, Москва, 1988); 

 - Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом. 
(ТОИ Р-45-065-97); 

 - "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНиП 21-01-97; 
 - Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ №181-ФЗ, от 

17.07.99", а также другими руководящими материалами и документами, 
издаваемыми в официальном порядке 

 
5. Охрана окружающей среды 

 
Работы по строительству линейных сооружений связи необходимо 

производить в соответствии с Законом РСФСР "Об охране окружающей 
природной среды". 

Сооружения связи не относятся к опасным объектам хозяйственной 
деятельности, не являются источником загрязнения атмосферных, водных, 
земляных ресурсов и соответствуют требованиям экологических и санитарно-
технических норм, действующих на территории Российской Федерации. В период 
эксплуатации они не производят вредных выделений и промышленных отходов в 
окружающую среду и, в то же время, дают значительный социально-
экономический эффект по оказанию услуг связи населению и народному 
хозяйству. 

При проведении проектных работ предусмотрены следующие мероприятия: 
 - произведен выбор оптимальной трассы кабельной канализации с учетом 

наличия существующих и проектируемых инженерных коммуникаций; 
 - строительство телефонной канализации предусмотрено с таким расчетом, 

чтобы не производить вырубку деревьев и кустарников, не нарушать газонов. 
Вывоз строительного мусора должен быть предусмотрен в специально 

отведенные места, согласованные с местными органами Санэпидемнадзора. 
Таким образом, при условии выполнения вышеизложенных мероприятий, 

реализация проектных решений по строительству кабельной канализации и по 
прокладке кабелей проектируемых сетей связи не приведет к каким-либо 
отрицательным изменениям в природной среде в период строительства и 
эксплуатации, поэтому специальных мероприятий по охране окружающей среды 
не требуется. 
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6.  Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 
При выполнении строительно-монтажных работ должны быть проведены 

организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
проведения работ. Методы и способы безопасного выполнения различного вида 
работ устанавливаются соответствующими правилами и инструкциями, 
выполнение которых является, безусловно, обязательным. 

Для обеспечения безопасности персонала при строительстве линейных 
сооружений проектом предусмотрено выполнение пересечения с подземными и 
наземными инженерными коммуникациями только вручную с разрешения и в 
присутствии представителей владельцев этих сооружений. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо 
соблюдать меры, обеспечивающие безопасность персонала. Работники, 
выполняющие работы на кабельных линиях связи должны быть обеспечены 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми отраслевыми 
нормами. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с учетом требований 
ГОСТ 12.3.009, в соответствии с технологическими картами, проектами 
производства работ, технологическими инструкциями, а также различными 
нормативными и техническими документами, содержащими требования 
безопасности при производстве работ данного вида. 
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граница проектирования
по первому пусковому комплексу

С

ю

Э К С П Л И К А Ц И Я   З Д А Н И Й   И  С О О Р У Ж Е Н И Й

№ Наименование

Примечание

4

4н

Пятиэтажное здание. Апартаменты

реконструкция с

надстройкой 3-х этажей

5

Пятиэтажное здание. Учебный корпус

реконструкция с

надстройкой 3-х этажей

8

Навес для хранения мусорных контейнеров проектир.

9
Площадка для отдыха проектир.

10

Трансформаторная подстанция

Выполняется по

отдельному проекту

11

Противопожарная стенка проектир.

проектируемые  и реконструируемые здания

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница участка по ГПЗУ

автостоянки   для  транспорта МГН  

 автостоянки  на  период эксплуатации 

сносимые  здания

МН

бытовая канализация

дождевая канализация

водопровод хозпитьевой

тепловая  сеть 

телефонная канализация проектируемая

светильники  на  опорах

К1

К2

В1

силовые  кабели,  кабели  освещения 

А

существующие  проезды

проектируемые  проезды

первого комплекса  зданий

Объем работ

№

Наименование работ Ед. изм.
Кол-во

Примечания

1

Строительство 4-х отверстной

телефонной канализации

м 147.8 181.8*4=591.2

2
Установка колодцев ККС-3

шт. 10

Спецификация материалов

№ Наименование
Ед. изм.

Кол-во

Примечания

1

Труба а/ц Ø100мм

шт. 152

2

Колодец кабельный ККСр-3-80 в

комплекте с ж/б кольцом и

люком

компл. 11

/ /

колодец кабельный с указанием номера

с указанием номера количества каналов (4) и

длины участка в метрах (26,0)








